
ПРИЛОЖЕНИЕ  2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение корректировки проекта 

«Питомник обезьян 2-ая очередь» 

Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский 

институт медицинской приматологии РАМН, г. Адлер, Краснодарский край  

1. Общие положения
1.1 Предметом настоящего технического задания является выполнение проектно-изыскательских работ, проекта и рабочей документации для развития объекта «Питомник обезьян, 2-ая очередь строительства» Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМН, г. Адлер, Краснодарский край.

1.2 Заказчик: Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМН.

1.3 Основание: 

1.4 Максимальный срок выполнения работ: 15 мес.

1.5 Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта (в ценах 2000 года)  273 478,8 тыс. рублей, из них:

- выполнено  (в ценах 2000 года)  78 093,0 тыс. рублей;

- подлежит выполнению (в ценах 2000 года) 195 385,8 или в текущих ценах 2011 года 734 164,22 тыс. рублей.

2. состав работ и требования к выполнению работ

Работы включают следующий комплекс мероприятий: 

2.1. Разработка технологического задания, разработка программы помещений лаборатории физиологии.
2.2. Проведение инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий территории. 

2.3. Обследования технического инженерных систем и существующей котельной в объеме необходимом для проведения согласований и получения положительных экспертных заключений по проекту.

2.4. Проведение организационно-технических мероприятий для получения согласований в организациях контроля и надзора, включая разработку необходимой исходно-разрешительной и технической документации. Затраты на получение исходно-разрешительной документации и проведение согласований, в т.ч. оплата счетов государственных организаций контроля и надзора должны быть включены в стоимость затрат исполнителей.
2.5. Разработка и согласование документации на стадии «ПРОЕКТ» в органах государственной экспертизы, организациях контроля и надзора. Затраты на экспертизу и согласования должны быть включены в стоимость услуг исполнителей.
2.6. Разработка рабочей документации.

Выполнение работ по разработке документации на стадиях «Проект» и «Рабочая документация» должно соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. и требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Состав работ и требования к выполнению работ приведены в таблицах 1-7.

Разработка технологического задания, разработка программ помещений  лаборатории физиологии.
Таблица 1

	Наименование
	Состав работ и требования к выполнению работ

	Общие положения

	Заказчик-застройщик
	НИИ МП РАМН

	Исполнитель
	По итогам конкурса

	Наименование работы и область применения
	Разработка технологического задания, программы помещений.

	Основание  для разработки
	Решение Заказчика-застройщика 

	Назначение и цель разработки
	Разработка технологического задания, программы помещений.

	Источники разработки
	

	Обработка результатов

	Форма итогового документа
	Технологическое задание, программа помещений. Бумажная и электронная версии.

	Объемы  работ

	Лаборатория 

физиологии
	Общая площадь около 1 000 м2.




Проведение инженерно-геодезических, геологических, гидрогеологических и экологических изысканий территории.

Таблица 2
	Наименование
	Состав работ и требования к выполнению работ

	Общие положения

	Заказчик-застройщик
	НИИ МП РАМН

	Исполнитель
	По итогам конкурса

	Наименование работы и область применения
	 Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические,  инженерно-экологические изыскания в соответствии с действующими СНиП.

	Основание  для разработки
	Решение Заказчика-застройщика 

	Назначение и цель разработки
	Получить представление о фактическом планово-высотном положении объекта, физическом и физико-химическом характеристиках грунтов, уровню грунтовых вод, экологическому состоянию территории.

	Источники разработки
	

	Обработка результатов

	Форма итогового документа
	Документация. Бумажная и электронная  версии.

	Объемы  работ

	Лаборатория

Физиологии, 

Дома с вольерами для содержания обезьян

Водопровод - 1300 п.м.

Газопровод - 1800 п.м

Телефон (ОВК) - 8000 п.м
	Площадь территории 15 520 м2. 

 


Обследования технического состояния существующих инженерных систем здания котельной в объеме необходимом для проведения согласований и получения положительных экспертных заключений по проекту.

Таблица 3
	Наименование
	Состав работ и требования к выполнению работ

	Общие положения

	Заказчик-застройщик
	НИИ МП РАМН

	Исполнитель
	По итогам конкурса

	Наименование работы и область применения
	Обследования технического состояния существующих инженерных систем здания котельной с выдачей экспертно-технического заключения.

	Основание  для разработки
	Решение Заказчика-застройщика 

	Назначение и цель разработки
	Инженерное обследование коммуникаций попадающих в зону влияния строительства.

Проведение необходимого количества обмерных работ.

	Источники разработки
	

	Обработка результатов

	Форма итогового документа
	Технический отчёт. Бумажная и электронная версии.

	Объемы  работ



	Здание котельной

Инженерные сети
	Общая площадь 2 000 м2.

Общая площадь 5 000 м2.




Проведение организационно-технических мероприятий для получения согласований в организациях контроля и надзора, включая разработку необходимой исходно-разрешительной и технической документации

Таблица 4

	Наименование
	Состав работ и требования к выполнению работ

	Общие положения

	Заказчик-застройщик
	НИИ МП  РАМН

	Исполнитель
	По итогам конкурса

	Наименование работы и область применения
	Проведение организационно-технических мероприятий для получения недостающих согласований в организациях контроля и надзора, включая разработку необходимой документации. Затраты на организации контроля и надзора должны быть включены в стоимость услуг исполнителей.

	Основание  для разработки
	Документация, выполненная в соответствии п.2.1, п.2.2 данного ТЗ. 

	Назначение и цель разработки
	Получение недостающих согласований в организациях контроля и надзора с учетом устройства технологического перехода.

	Источники разработки
	

	Обработка результатов

	Форма итогового документа
	Недостающие согласования в организациях контроля и надзора и недостающая документация.

	Объемы  работ

	Лаборатория

Физиологии, 

Дома с вольерами для содержания обезьян

Реконструкция котельной -газификации.

Водопровод - 1300 п.м.

Газопровод - 1800 п.м

Телефон (ОВК) - 8000 п.м
	Общая площадь около 1 000 м2.

Общая площадь около 14 520 м2.

Итого: 15 520 м2


Разработка проектной документации для объекта «Питомник обезьян, 2-ая очередь строительства» Учреждение  РАМН Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМН и согласование стадии «ПРОЕКТ» в органах Государственной экспертизы, организациях контроля и надзора.

Таблица 5

	Наименование
	Состав работ и требования к выполнению работ

	Общие положения

	Заказчик
	НИИ МП РАМН

	Исполнитель
	По итогам конкурса

	Наименование работы и область применения
	Разработка  документации стадии «Проект».



	Основание для разработки
	Решение Заказчика 

	Назначение и цель разработки
	Разработка  документации стадии «Проект».

	Источники разработки
	Документация, выполненная в соответствии п.2.1 - 2.5 данного ТЗ

	Технические требования к рабочей документации 

	Обработка результатов

	Форма итогового документа
	Бумажная и электронная версии

	Объемы  работ

	Лаборатория

Физиологии, 

Дома с вольерами для содержания обезьян

Реконструкция котельной - газификация, 

Реконструкция водозабора.

Водопровод - 1300 п.м.

Газопровод - 1800 п.м

Телефон (ОВК) - 8000 п.м 
	Общая площадь около 1 000 м2.

Общая площадь около 14 520 м2.

Итого: около 15 520 м2.


Разработка рабочей документации для объекта «Питомник обезьян, 2-ая очередь строительства» Учреждение  РАМН Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМН

Таблица 6

	Наименование
	Состав работ и требования к выполнению работ

	Общие положения

	Заказчик
	НИИ МП РАМН

	Исполнитель
	По итогам конкурса

	Наименование работы и область применения
	Разработка рабочей документации для объекта Питомник обезьян,

2-ая очередь строительства Учреждение  РАМН Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМН


	Основание для разработки
	Решение Заказчика 

	Назначение и цель разработки
	На основании разработанной и утвержденной Государственной экспертизой РФ документации на стадии «Проект» выполнить разработку рабочей документации



	Источники разработки
	Документация стадии «Проект» 

	Технические требования к рабочей документации 

	
	

	Обработка результатов

	Форма итогового документа
	Бумажная и электронная версии

	Объемы  работ

	Комплекс зданий:

Реконструкция котельной - газификация, 

Реконструкция водозабора.

Водопровод - 1300 п.м.

Газопровод - 1800 п.м

Телефон (ОВК) - 8000 п.м

	Общая площадь объекта – 15 520 м2.


3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Требования, предъявляемые к проектной организации, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ.

3.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, согласно перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, утвержденному Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 (с изменениями от 23 июня 2010 г.):

I. Виды работ по инженерным изысканиям:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций).

3.2. В целях обеспечения надлежащего качества работ по предмету Контракта принимается во внимание:

· выполнение работ в соответствии с действующей системой контроля и управления качеством (ISO 9001:2000);

· выполнение работ специалистами, квалификация которых подтверждена сертификатами, аттестатами и пр.;

· квалификация ГИП (главного инженера проекта) составляет не менее двух лет работы по аналогичным работам.

· опыт выполнения аналогичных предмету настоящего задания работ проектировщиком за последние 3 года (аналогом считается объект, стоимость работ по которому в денежном выражении составляет не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта)

· опыт по проектированию и согласованию Проектов строительства федеральных объектов в Главгосэкспертизе РФ;

· опыт проектирования учреждений сферы здравоохранения;

· наличие отдела технического заказчика и административного ресурса для получения исходно-разрешительной документации и согласования с надзорными государственными органами разработанной проектной документации.

График выполнения ПИР на 2011-2012г.г. по объекту 

«Питомник обезьян, 2-ая очередь строительства» г. Адлер

	№
	Наименование работ
	Окончание
	Стоимость, руб.

	1
	Предпроектные предложения, буклет
	декабрь
	12 000 000,00

	2
	Проектная документация:
	
	

	2.1
	Раздел «Архитектурные решения»
	
	

	
	- Домики для обезьян
	декабрь
	10 000 000,00

	
	- Лаборатория физиологии
	декабрь
	2 000 000,00

	2.2
	Раздел «Внутренние инженерные системы»
	декабрь
	8 000 000,00

	3
	Рабочая документация:
	
	

	
	Раздел «Архитектурные решения»
	
	

	
	- Домики для обезьян
	декабрь
	8 000 000,00

	4
	Инженерные изыскания
	апрель
	6 000 000,00

	5
	Окончание разработки проектной документации
	июнь
	4 500 000,00

	6. 
	Разработка рабочей документации
	сентябрь
	11 100 000,00

	
	ИТОГО:
	
	61 600 000,00
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